
EVALUACION DE OFERTAS CON PUNTAJE
No. DE PROCESO: PE-LJCO-OOI-DGCP-lS "CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DEL PEAJE AUTOPISTA

RUMINAHlJI (ACCESO A COLLACOTO)"

PARAMETROS DE CALIFICACION PUNTAJE ING. CRISTINA ROMERO COBENA

l.Experiencia General 10 10,00

15 15,002. Experiencia de trabajos similares.

20 20,003. Experiencia Personal Tecnico.

50 39,814. Oferta Econ6mica

5 5,00

Ing. Angel Armijo
Delegado - Profesional afin a la contrataci6n

89,81100



GAO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
No. DE PROCESO: PE-LICO-OOI-DGCP-15 "CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DEL PEAJE

AUTOPISTA RUMINAHUI (ACCESO A COLLACOTO)"

CALIFICACION CONSISTENCIA TOTAL DE RUBROS

ING. CRISTINA ROMERO COSENA

Rubro No. Componente del proyecto ESTRUCTURA CALIFICACION

INFRAESTRUCTURA

1 Reolantec v nivelacion MS 0,25

2 Excavaci6n y relleno are puentes MB 0,25

3 Material filtrante MB 0,25

Hcrmiqon no estructural de cementa portland clase E fc=180 kg/cm2 (en MB
4 reotanuuosr 0,25

Hcrrruqon estructural de cementa portland clase 8 fc-240 kg/cm2 alcant.. muras MB
5 de contencfon) 0,25

Horrniqcn de cementa portland, erase B (fc-280 kg/cm2) (en estribos y pitas) MB
6 0,25

7 Acero de refuerzo en barras fy=-4200 kq/cm2 MB 0,25
8 Hormicon cictooec en muras erase C fc-210 kafcm2) MB 0,25
9 Placas de necoreno ttoo STUP 60 SHORE 4Qx45x62 em con shims MB 0,25

10 Juntas de dilataci6n 0 expansion (juntas de muro) MB 0,25

11 Tuba de PVC D - 4" drenate en muras v estribos MB 0,25
SUPERESTRUCTURA

12 caca de radadura de hormi on astattico mezclado en olanta e-5.00 cm MB 0,25
13 Acero de refuerzo en barras fy=4200 kq/cm2 MB 0,25
14 Junta de dilatacion TRANSFLEX 8-7 0 similar MB 0,25

Hormig6n de cemento portland, clase 8 (fc-2aO kg/cm2) (en lose. protecciones,
MB

15 tramo L=40m) 0,25
Hormig6n de cemento portland, erase B (rc=zsc kg/cm2) (en losa. protecciones,

MB
16 tramo L=28m) 0,25
17 Suministro Fabricacion y Montaie de acero estructural A-58a MB 0,25
18 Suministro Fabricacion v Montaie de ecerc estructural A-36 en viaas MB 0,25
19 Pintura de acero estructural aluminio des manos MB 0,25
20 Pintura en hormi 6n MB 0,25
21 Metal miscelaneo para ouentes en orotecctones muros de ramoa MB 0,25
22 Metal rniscelanec para puentes tubo HG 4' MB 0,25
23 Tubo de PVC D - 4" (drenaje en tablero) MB 0,25

OBRA VIAL
24 Remoci6n de edificaciones casas y otras construcciones MB 0,25
25 Desbroce desbosque y umoreza MB 0,25
26 Excavaci6n sin clasificar MB 0,25
27 Excavaci6n para cunetas y encauzamientos MB 0.25
28 Acabado Obra basica existente MB 0,25
29 Transporte de material de excavaei6n libre 500 m D-15 Km MB 0,25
30 Sub-base, cranutar clase 2 MB 0,25
31 Base aranular ctase I MB 0,25
32 Rieqc de imorimaei6n MB 0,25
33 Capa de rodadura de hormiq6n asfaltico mezclado en olanta e-7. 5 em MB 0,25
34 Bordillos de hormia6n, 0.1125 m3fm, rc 210Kg/em2 MB 0,25
35 Aceras de horrniqcn. e-10em, F"c=210Kg/cm2 MB 0,25

Revestimiento de horm.simple (con st. Cunetas, canaletas y aceras) fc-180
MB

36 kq/cm2 0,25
SENAUZACION

37 Mareas en el cavlmentos a-0.12m (nmtura blanca 0 amarilla MB 0,25
38 Sefiales de prevenci6n 75 x 75 cm MB 0,25
39 Sefiales de orevenci6n tioo chevron 30x 30 em MB 0,25
40 Sertales de reqlamentacicn octoconal 0 - 75 cm MB 0,25
41 Senales de re lamentaei6n 60 X 100 em MB 0,25
42 Senates de re lamentacicn trianaular 75x75x75 MB 0,25
43 Senales de re lamentaei6n 90 X 30 em MB 0,25
44 Senates de informaci6n 160 x 45 ern MB 0,25
45 Senates de informaci6n 220 x 45 cm MB 0,25
46 Sen ales allado de ta earretera informativas 340 x 220 cm MB 0,25
47 Guardavias Simole (oerfil metauco ondulado MB 0,25

OBRAS DE DRENAJE
48 Acero de refuerzo en barras fy=-4200 k Icm2 MB 0,25
49 Hormioon estructural de Cemento Portland clase C fe-210 ka/cm2 MB 0,25

Sumidero marco, rejilla hierro, taza y tuberia 20cm, ineluye excavacfcn y
MB

50 tuberfa 6m 0,25
51 Tubo de PVC D - 4" crenate en muros v estribos MB 0,25
52 Tuberia Plastica Alcantarillado D.N.I. 250 mm MB 0,25
53 Em pate a ooze mortero 1:3 MB 0,25
54 Tapa y eereo HF600 em pozo revision MB 0,25

MANEJQ_AMBIENTAL
5.5- Rotulos con caractertsncas del oroveeto (crovislon v montate MB 0,25

~6 Control de polvo <, MB 0,25
57 cssccaaa edueativa oublieita ~a MB 0,25
58 Bbleti"l\. informativo I volantes MB 0,25
59 L_i\1plez\ final de obra '\ MB 0,25
60 Ccaos dasenenzeccn \ MB 0,25
61 Sist!.(na d tratamiento de aquas seN4das, Bio tanque Se tico MB 0,25'\ --. \ Ipuntaje 15,001-. ~~~ - ~r::_-

~'~
ng. Freddy Cede

Preside a Comisi6 Tecnlca Delegado - Titular Area Re r nt

<, 1 ~
r":'1nr/etArmiio ~ Ing. Cristina vrs~

Dlegado - Prote . afln a la ~trataci6n _1.!Jli(Ia~EF --



CALIFICACI6N COSTOS TOTAL DE RUBROS

GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
No. DE PROCESO: PE-LICO-OOI-DGCP-15 "CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DEL PEAJE AUTOPISTA RlJMINAHUI (ACCESO A COLLACOTO)"

0,25

CANTIDAD P.UNITARIO

GAD PROVINCIAL DE PICHINCHA

TOTAL

ING. CRISTINA ROMERO COSENA

02219

Rubro No. Com onente del ro ecto UNlOAD

m2 1,55 1.95145

P.UNITARIO PORCENTAJE CALIFICACION

1,64 0,05488
tNFRAESTRUCTURA

1 Replanteo y nivetaclon

2 Excavactcn y renenc para puentes m'
m'

1.259,00
2.554,00 10,61 27.097,94 13,31

30,85
0,20 00000

000003 Malerial filtrante
Hormig6n no estructural de cementa portland erase E fc 180 kg/cm2 (en

4 re lanttllos

325,04 20,56 6,682,82

152.07

0,33

0,0000

Hcrrniqon estructura! de cementa portland clase B fc-240 kg/cm2 ercent. muros
5 de contenci6n

m3 175,10
133,90

2344589

207,46

0,12

0,06 0,2109

Horrmqcn de cemento portland, erase B (fc-280 kg/cm2) (en estnbos Y pllas)
m3

m'
398,25

195,61
77.901,68

220,98 0,10 0,0080

7 Acero de reruerzo en banes fy::4200 kgfcm2
40040

199,24
7977570

2,05 O,Z459
8 Horrniqon ctctcpec en muros, erase C (fc 210 kg/cm2) m'

86.008,00

12,95

2,02 173.736,16
101,81

0,01

0,00 o Z459
9 Places de neopreno tipo STUP 60 SHORE (40x45x6,2)cm con shims

10 Juntas de dilataci6n 0 expensron (juntas de muro)
12,00

101,41 1.313,26
353,40

172,00
008

-0,01

01081
02459

11 Tubo de PVC 0 4" (drenaje en muros y estrtbos ;
6170

325,83 3909,96

7,00 01827322,60

174,23 10749,99
0.06

12 Capa de rodadura de hcrtruqcn astatuco mezclado en planta eeS 00 cm

6,56 2,116,26

10,18 0,12 0,0000
13 Acero de reruerzo en barras fy 4200 kg/cm2

14 Junia de dilataci6n TRANSFLEX 8-7 (0 similar)

m2 476,00
19,23000

8,92 4245,92
2,05

172.00
0,01 02459

02459
Horrniqon de cementa portland, erase B (fe 280 kg/em2) (en losa, protecciones,

15 tramo L-40m m'

33,60

2,02 38,844,60

220,98

-0,01

0,10 0,0080
Horrniqcn de cementa portland, clase B (fc-280 kg/em2) (en rosa. proteccrones.

16 Iramo L-28m m3

102,90

73,10

174,23 5854,13

220,98
0,10 0,0080

17 Suministro, Fabrtcacron y Montaje de acero eslructural A-588

199.24 20,501,80

3,61 -0.42 00000
18 Suministro, Febrtcacron y Montaje de acero estructural A-36 en vigas

74558,00

199.24 14,56444

3.30 0,0000
19 Pmtura de acero eslructural (aluminio) oos manos K,

6.776,00

81.334,00

5,14 383,22812

0,23
-0.50

0,26 0,0000
20 Pintura en horrmqon m2 1,217,09

4,96

0,17 13.826,78
4,89 0,04 02459

21 Metal miscelaneo para puentes en prcteccrones muros de rampa

22 Metal miscelaneo para puentes (Iubo HG 4")
5,844,50

268.80

4,69 5,708.15
2,51

16,15
0,21

-0.04

-0,0839
02459

23 Tubo de PVC 0 4" (drenaje en tablero) 17.00

3,04 17.767,28

7.00 0.06 0,1827
16.81 4,518,53

24 Remoci6n de edificaciones. casas y otras construeciones

6.56 111,52

2056,90 00000
25 Desbtoce. desbosque y limpieza

Ib

ha

1,00

1,44

1,487,11 1487,11
399,64

028

0,14 00000
26 Excavacion sin crastncer m3 24090,11

343,58 494.76
5,96 017 0,0000

27 Excavacron para cunetas y encauzarmentos
4,95 119,246,04

4,38 00000
28 Acabado Obra bas.ce exlstente

m3 54,75 3,91 214,07
0,72

0,11

02459
29 Transporte de matenal de excavactcn [fibre 500 m) D-15 Km

m2

m3/km

10.182,99

342557,40

0,70 7,12809
0,26

0,03
-0,15 00101

30 Sub-base, granular clase 2 m3 2.213,68

0,30 102767,22
25,25 0,18 00000

31 Base granular clase I m3 1.770,90

20,59 45.57967
27,22 025 00000

32 Riego de imprimacion
20.35 36.037.82

0,55 O,2Z35
33 Capa de tocaoura de hormiqon astaltico mezclado en planta e 7,5 em m2

9154.36

9.154.36

0,52 4.760.27
13,81

0.05
014 0,0000

34 Botuutos de ncrrruqcn. 0_1125 m3/m. rc 210Kgfcm2

35 Aeeras de hormigon e=tccm. rc 210Kg/cm2 m2

1.223,20

1.965.07

11,82 108.204,54
18,08

23,47
-0.13

0,21

0,0565
00000

Revestimienlo de hcrrn.snnore (const. Cunetas, canaletas y aceras) fe-180
36 kQ/cm2 m3 54,75

20,35 24.892,12

160,15
-0,01 0,2459

SENALIZACION

18,45 36.255,54

37 Marcas en el pavimentos a 0 12m (pintura blanca 0 amarilla) km 3,50

161,47
8.840,48

339,87 0,09 00670
38 Senates de prevencion (75 x 75) cm 8,00

310,51 1,086,79
216,43 0,33 0,0000

39 Senates de prevenci6n tipo chevron (30x 30) em 3500

144,91 1.159.28
156,99 0.55 00000

40 Senates de reqtementecton , octogonal D 75 cm 2.00

70,93 2.482,55
216,43 0,33 00000

41 senates de reglamentaei6n 60 X 100 cm 4,00

144,91 289,82
231,14 0,32 00000

42 Senates de reqtamentacion triangular 75x75x75 2,00

157,72 630,88
208,88 0,33 00000

43 Senates de regiamentaei6n 90 X 30 cm
139,32 278,64

221,46 0,0000
44 Senates de mformacron (160 x 45) cm

2,00
2,00

96.98 193,96
292,27

0,56
0,34 00000

45 Senates de Intcrmacten (220 x 45) cm

46 Senates al tado de la carretera mrcrrnauvas (340 x 220) cm
300

2,00

194,35 388,70
330,08

2071,82
0,26

0,00

00000
02459

47 Guardavias Simple (perfil roetencc ondulado) 35500

244,04 732,12

34,27 -0,63 00000
OBRAS DE DRENAJE

2071,83 4143,66

48 Acero de refuerzo en barras fy 4200 kg/cm2

49 Hormig6n estructural de Cemento Portland erase C (fe-210 kg/cm2)
ko

m'
392,00

5,60

55,90 19,84450

2,05

202,01
0,01

008

02459
0,1123

Surruoerc marco, rejnla hierro, taza y tuberla 20cm, incluye excavactcn y
50 tuberla 6m

2,02 791,84

221,85
039 0,0000

51 Tubo de PVC 0 4" (drenaje en muros y estribos)
4,00

186,42 1.04395

7,00 0,1827
52 Tuberia Plastica Alcantariltado D.N.I 250 mm

53 Empate a pozo mortero 1:3

50,00

34,00

8,00

135,24
540,96

27,54

18,80

0.06

0,08

0,56

0,1186
00000

54 Tapa y cerco HF600 em pozo revision 4,00

6,56 328,00

106-'0 -0,27 00000
MANEJO AMBIENTAl

25,45 86530

55 Roturos con cerectertsttces del proyecto (provision y montaje) m2 4500

8,18 6544

125,14 -0.01 0,2459
56 Control de polvo m3 100,00

134,75 539.00

12,30 0,17 00000
57 Campana eoucattve publieitarV _ Olb 300

126,24 5.680,80

820,38 0,22 00000
58 Boletfn informative f volant,s " 500,00

10,21 1.021,00

0.06 0,00 0,2459
59 Limpieza una! de obra \
60 Conos de senareacicn \ \

m2 2.500,00
30,00

642,51 1.927,53

2,42

20,42
0,21

-0.36

00000
00000

61 Sistema de tratamienlo qe aguas ~rvldas, Bi tanque Septieo 1,00

0.06 30,00
1,91 477500

27,83 834,90
1.324,72 1,324,72

IPresupuesto 1.497.043,681

1 517,63

IPuntaje

0,13 00000

4,8,1



GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

No. DE PROCESO: PE-LICO-OOI-DGCP-lS "CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DEL
PEAJE AUTOPISTA RUMINAHUI (ACCESO A COLLACOTO)"

OFERT A ECONOMICA Puntaje
20 pts

ING. CRISTINAROMERO
'P-R-ES-U-P-U-ES-T-O----l COBENA

1.468.943,08

D

ng. Angel Armijo
Delegado - Profesional afin a la

contrataci6n
=--- -

Delegada DGEF



GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
No. DE PROCESO: PE-LiCO-001-DGCP-15 "CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DEL PEAJE AUTOPISTA

RUMINAHUI (ACCESO A COLLACOTO)"

RESUMEN OFERTA ECONOMICA

RESUMEN DE LA EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

OFERENTE

20,00 15,00 39,81

OFERT A MENOR COSTO TOTAL POR
VALOR

CONSISTENCIA
TECNICA

TOTAL
(50 PUNTOS)

ING. CRISTINA ROMERO
COBENA 4,81



GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
No. DE PROCESO: PE-LICO-OOI-DGCP-15 "CONSTRlJCCION DEL INTERCAMBIADOR DEL PEAJE AlJTOPISTA

RlJMINAHlJI (ACCESO A COLLACOTO)"

EXPERIENCIA PERSONAL TECNICO

ING. CRISTINA ROMERO COBENA

Reconstrucci6n Puente Las Margaritas,

via San Antonio - San Vicente entrada a
los Guasmos, Manabi

SUPERINTENDENTE 6 Ing. Roberto Chica Luca Reahibilitaci6n acceso a los puente 6,00
Caracol y San Pablo del viaducto

Babahoyo, Los Rios
Reconstrucci6n del Puente sobre el

Estero el Macho, Machala
Fiscalizaci6n Obra Civil del Proyecto
Policia Judicial Guayas

RESIDENTE 6 Ing. Fausto Melendez Construcci6n del Puente sobre el Rio 6,00
Manzano Sucre, via Lodana - Sucre, Manabi

Reconstrucci6n del Puente sobre el
Estero el Macho, Machala
Reahibilitaci6n acceso a los puente
Caracol y San Pablo del viaducto

GEOTECNICO 4 Ing. Augusto Barriga
4,00

Aveiga Reconstrucci6n Puente Las Margaritas,
via San Antonio - San Vicente entrada a
los Guasmos, Manabi

Reahibilitaci6n acceso a los puente -
Caracol y San Pablo del viaducto

ESPECIALISTA Ing. Jose Vasconez
Babahoyo, Los Rios

AMBIENTAL 2 Gavilanez
2,00

Reconstrucci6n Puente Las Margaritas,
via San Antonio - San Vicente entrada a

los Guasmos, Manabi

Construcci6n Montaje y Puesto en

Top6GRAFO 1 Ing. Wagner Garcia Funcionamiento de una planta Modular
1,00

Garcia y Obras Complementarias, Jipijapa
Sistema Proyecto Carrizal Chone,
Segunda Etapa

Sistema Proyecto Carrizal Chone,

FACILITADOR SOCIAL 1 Soc. Hugo Vasquez Segunda Etapa
1,00

Ord6nez Reconstrucci6n del Puente sobre el

Estero La Pangora

20,00

Secreta rio Comisi6n Tecnica



GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
No. DE PROCESO: PE-LiCO-OOI-DGCP-lS "CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR

DEL PEAJE AUTOPISTA RUMINAHUI (ACCESO A COLLACOTO)"
Puntaje

EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE 10

ING. CRISTINA ROMERO COSENA

Construcclon de Facilidades de
Transito Acceso Ciudad del 817.125,06
Nino

Construcclon del Puente sobre 767.590,57
Quebrada EI Gallo, EI Oro

1.584.715,63 10,00

~~
~Cedefto

/'1:JeIl~do - Titula Area

. Hugo Hi dai'figiTI'-i=i'n~

Secreta rio Comisi6n
Tecnica



GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
No. DE PROCESO: PE-LICO-OOI-DGCP-15 "CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR

DEL PEAJE AUTOPISTA RUMINAHUI (ACCESO A COLLACOTO)"
Puntaje

EXPERIENCIA SIMILAR DEL OFERENTE 15

Reconstrucci6n Puente Las
Margaritas, via San Antonio -
San Vicente entrada a los
Guasmos, Manabi

2.698.649,66

ING. CRISTINA ROMERO COBENA

15,00

~g
~Cedef\O

lng. Angel Armijo

Delegado - prOfeSion.I.~tacion

Secreta rio Comisi6n



GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
No. DE PROCESO: PE-LICO-OOI-DGCP-15 "CONSTRUCCION DEL

INTERCAMBIADOR DEL PEAJE AUTOPISTA RUMINAHUI (ACCESO A
COLLACOTO) "

METODOLOGIA Y CRONOGRAMA

ING. CRISTINA ROMERO COBENA PUNTOS

METODOLOGIA 2 CUMPLE 2
RUTA CRITICA 1 CUMPLE 1
CRONOGRAMA VALORADO
DE TRABAJOS Y CURVA DE
INVERSI6N 1,5 CUMPLE 1,5
CRONOGRAMA DE usa DEL
ANTICIPO 0,5 CUMPLE 0,5

5 I
~f

~yCedefio
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